

Interreg VI A Deutschland-Nederland

Pakket van eisen

Tussentijdse evaluatie 2024 &

Stakeholderconsultatie Interreg

Stand: 05-04-2024

Voor het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (MWIKE), als
managementautoriteit van het programma Interreg VI A Deutschland-Nederland

Opdrachtgever: Euregio Rijn-Waal, Gemeenschappelijk Interreg Secretariaat

1. Achtergrond en rechtskader

1.1. Achtergrond Interreg VI Deutschland-Nederland

De grensgebieden in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Nergens anders is de betekenis van het doorbreken van nationale staatsgrenzen door de Europese integratie beter zichtbaar. Om deze schakels nog beter met elkaar te verweven, heeft de Europese Unie zich Interreg als doel gezet; in de praktijk uit zich dat in de vorm van een stimuleringsprogramma Interreg. Tussen 2021 en 2027 is er in totaal 9 miljard euro aan EU-subsidiemiddelen beschikbaar voor grensoverschrijdende projecten in heel Europa.

Een deel van deze subsidiegelden, afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (ca. 240 mln. euro), heeft de Europese Unie ter beschikking gesteld aan het Nederlands-Duitse programmagebied tussen de Waddenzee en de Niederrhein. Samen met de bijdrage van de Interreg-partners¹ en de verwachte bijdrage van de projectpartners kan daarmee in de periode 2021-2027 in totaal voor meer dan 465 miljoen euro in Nederlands-Duitse projecten in het subsidiegebied worden geïnvesteerd. Bij de subsidiëring ligt het accent op vier prioritaire thema's (prioriteiten) en in totaal negen specifieke doelstellingen:

- **Prioriteit 1 - Een innovatiever programmagebied**
 - Specifieke doelstelling SD 1.i: Het ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën
 - Specifieke doelstelling SD 1.iii: Het versterken van de duurzame groei en het concurrentievermogen van het mkb en het creëren van arbeidsplaatsen in het mkb, onder meer door middel van productieve investeringen
- **Prioriteit 2 - Een groener programmagebied**
 - Specifieke doelstelling SD 2.iv: Het bevorderen van klimaatadaptatie en rampenrisicopreventie en -weerbaarheid, rekening houdend met op ecosystemen gebaseerde benaderingen
 - Specifieke doelstelling SD 2.vi: Het bevorderen van de overgang naar een circulaire economie met efficiënt gebruik van hulpbronnen

¹ 15 partnerorganisaties uit beide deelnemende landen: de Ministeries van Economische Zaken van Nederland en Nordrhein-Westfalen, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, acht Nederlandse provincies en de grensoverschrijdende organisaties Eems Dollard Regio, EUREGIO, Euregio Rijn-Waal en euregio rijn-maas-noord.

Deutschland – Nederland

- **Prioriteit 3 - Samenwerken aan een verbonden grensgebied**
 - Specifieke doelstelling SD 4.i: Het verbeteren van de effectiviteit en de inclusiviteit van de arbeidsmarkten en de toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid door het ontwikkelen van sociale infrastructuur en het bevorderen van de sociale economie
 - Specifieke doelstelling SD 4.ii: Het verbeteren van gelijke toegang tot inclusieve en hoogwaardige diensten op het gebied van onderwijs, opleiding en een leven lang leren door het ontwikkelen van toegankelijke infrastructuur, onder meer door het vergroten van de veerkracht van onderwijs en opleiding op afstand en online
 - Specifieke doelstelling SD 4.v: Het garanderen van gelijke toegang tot gezondheidszorg en het veerkrachtiger maken van gezondheidszorgstelsels, met inbegrip van eerstelijnszorg, en het bevorderen van de overgang van institutionele zorg naar gezins- en gemeenschaps- gebonden zorg
- **Prioriteit 4 – Een Europa dichterbij de burger in het grensgebied**
 - Specifieke doelstelling ISO 6.ii: Het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar bestuur door het bevorderen van juridische en administratieve samenwerking en samenwerking tussen burgers, actoren uit het maatschappelijke middenveld en instellingen, met name met het oog op oplossingen voor juridische en andere obstakels in grensregio's
 - Specifieke doelstelling ISO 6.iii: Het opbouwen van wederzijds vertrouwen, met name door het aanmoedigen van people-to-people-acties

Het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland is op 11 april 2022 door de Europese Unie goedgekeurd. Details over de inhoudelijke focus en de uitvoering van het programma vindt u in het [samenwerkingsprogramma Interreg VI A Deutschland-Nederland](#) en in andere teksten en documenten op de programmawebste <https://deutschland-nederland.eu/nl>

De deelstaat Nordrhein-Westfalen (het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, MWIKE) fungeert als managementautoriteit. Het MWIKE is daarmee verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het samenwerkingsprogramma overeenkomstig artikel 74 van Verordening (EU) 2021/1060.

Deutschland – Nederland

Het Gemeenschappelijk Secretariaat ondersteunt de managementautoriteit bij de uitvoering van het Interreg-programma. Het Gemeenschappelijk Secretariaat is gevestigd bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve. De zogenoemde ‘regionale programmamanagements’ zijn bij de vier Euregio’s in het programmagebied gevestigd (Eems Dollard Regio, EUREGIO, Euregio Rijn-Waal, euregio rijn-maas-noord). Hun taken zijn onder andere het adviseren van (potentiële) projectaanvragers en het begeleiden van de projecten vanaf het begin tot de uiteindelijke afsluiting.

Een programmabrede stuurgroep voor de aanvragen binnen prioriteiten 1 & 2 en vier regionale stuurgroepen voor de aanvragen binnen prioriteiten 3 & 4 beslissen over of projecten al dan niet gesubsidieerd worden. Projectaanvragen die onder prioriteiten 1 & 2 van het programma vallen ontvangen vóór besluitvorming een aanbeveling van het zogenoemde ‘afstemmingsgremium’.

Op 31-03-2024 waren reeds 64 projecten goedgekeurd met een totaal gepland kostenvolume van ca. € 178 miljoen waarvan ca. € 78 miljoen EFRO-middelen. Onder deze goedgekeurde projecten vallen ook deelopen projecten en het fonds voor kleinschalige projecten.²

1.2. Evaluaties van het programma

1.2.1 Tussentijdse evaluatie

In het evaluatieplan van het programma dat op 25-11-2022 is goedgekeurd en voor het laatst op 17-11-2023 is gewijzigd door het Comité van Toezicht, zijn – rekening houdend met de eisen die voortvloeien uit de EU-verordeningen – twee thematische speerpunten vastgelegd voor de evaluaties tijdens de uitvoering van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland: ten eerste de doeltreffendheid, de doelmatigheid en het effect van het programma, en ten tweede de aspecten van de **programma-toegankelijkheid**. De eerste categorie, de zogenoemde ‘impact’-evaluatie, richt zich op de inhoud van het programma/de projecten. De tweede categorie, de toetsing van de programma-toegankelijkheid, richt zich op de **programma-uitvoering**. In Interreg VI is een aantal nieuwe elementen en regelingen aan het programma toegevoegd. In de **tussentijdse evaluatie**

² Deelopen projecten en het fonds voor kleinschalige projecten (KPF): Hierbij gaat het om projecten die alleen voorzien in een thematisch kader. Binnen deze projecten kunnen geïnteresseerde ‘subpartners’ grensoverschrijdende activiteiten (bijv. ‘people-to-people’-activiteiten) uitvoeren of gebruik maken van bepaalde diensten (bijv. specifieke advisering, haalbaarheidsstudies). Het verschil met normale projecten is dat de ‘subpartners’ vóór het projectbegin nog niet bekend zijn. In deze projecten kan een groot aantal kleinere activiteiten worden verricht en kunnen bijvoorbeeld veel geïnteresseerde MKB-bedrijven en kleine organisaties worden bereikt en financieel worden ondersteund zonder het lange voorbereidingstraject van de ‘echte’ projectpartners te hoeven doorlopen.

Deutschland – Nederland

wordt gekeken in hoeverre het programma ongeacht deze nieuwe elementen toegankelijk is voor (nieuwe) aanvragers. Deze tweede categorie staat centraal binnen de evaluatie die hier aan bod komt.

De verordeningen voor het structuurfonds (art. 44 (1) Vo. (EU) 2021/1060) verplichten elk programma om één of meer evaluaties te verrichten “...met betrekking tot een of meer van de volgende criteria: effectiviteit, efficiëntie, relevantie, samenhang en Uniemeerwaarde, dit ter verbetering van de kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van de programma’s. De evaluaties kunnen ook betrekking hebben op andere relevante criteria, zoals inclusiviteit, non-discriminatie en zichtbaarheid.” In het evaluatieplan voor Interreg VI Deutschland-Nederland zijn daarom twee evaluatiemomenten voorzien: **in 2024 een tussenevaluatie** en in 2027 een impact-evaluatie.

De tussenevaluatie dient in de vorm van een **theorie-gebaseerde evaluatie** te worden uitgevoerd. De keuze van de concrete methodes en modellen binnen de theorie-gebaseerde opzet wordt in principe aan de opdrachtnemer (in afstemming met de opdrachtverlener) overgelaten. Als mogelijke uitgangspunten worden de interventielogica van het programma, het ‘logic model’ en de ‘theory of change’ voorgesteld, omdat deze elementen in combinatie geschikt lijken te zijn voor de beantwoording van de voorziene evaluatievragen. Een eerste stap voor de opdrachtnemer zou in dit geval een concrete en gedetailleerde uitwerking van toe te passen methode(s) voor deze tussenevaluatie zijn.

Naast een algemene focus op **de programma-uitvoering** dienen **het 18-weken-proces** (nieuw besluitvormingsproces van aanvraag tot beschikking in 18 weken) en **de nieuwe subsidiebepalingen** speciale speerpunten van de evaluatie te zijn. **Een lijst met voorlopige evaluatievragen bevindt zich in bijlage 1**. De evaluatie dient informatie aan de programmapartners en –instanties te verstrekken over de toegankelijkheid van het programma en de verwezenlijking van de programmadoelstellingen. Voor de programmapartners en -instanties is het belangrijk dat op basis van de resultaten van de evaluatie eventueel **concrete aanbevelingen** voor de actuele en toekomstige (strategisch-inhoudelijke en praktische) vormgeving van het programma kunnen worden uitgesproken. De resultaten van de evaluatie dienen de programma-actoren indien van toepassing in staat te stellen om eventuele maatregelen te treffen, wanneer er uit de evaluatie kwesties opduiken **die de programma-uitvoering hinderen**. Daarnaast is dit een moment waarop tussentijdse resultaten aan de Europese Commissie gecommuniceerd worden over de stand van zaken wat betreft de uitvoering van Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland.

De voor de tussenevaluatie **benodigde data** zijn uiteenlopend en mogelijk zowel kwantitatief als kwalitatief. Er zijn data over het programma/de projecten nodig, maar ook andere data over het

Deutschland – Nederland

gehele programmagebied. Deze data omvatten bijvoorbeeld statistische gegevens over inhoudelijke aspecten van programmaprioriteiten en studies over de effecten van vergelijkbare interventies. De concrete datamix dient echter door de opdrachtnemer te worden bepaald, en is afhankelijk van de gekozen evaluatiemethodes en de beschikbaarheid van de benodigde data. Aanvullend op de onder 1.3 genoemde documenten kunnen de volgende gegevens door het programma ter beschikking worden gesteld: gedetailleerde projectbeschrijvingen en –aanvragen, voortgangsrapporten van de projecten, contactgegevens van stakeholders, indicatoren tabellen en waarden van de resultaatindicatoren.

Ten aanzien van **de omvang** van de tussentijdse evaluatie is het van belang dat er een **kwantitatief representatieve steekproef** getrokken wordt. De doelgroep van het programma bestaat uit 15 programmapartners, 9 programma-instanties en meer dan 600 projectpartners. In het methodisch concept dient een inschatting gegeven te worden t.a.v. het aantal interviews/enquêtes (etc.) in relatie tot alle stakeholders van het programma. Bij projectpartners dient een goede balans gevonden worden tussen projectpartners die al langer actief zijn in het Interreg-programma en nieuwere projectpartners. Er dient aandacht geschonken te worden aan nieuwe partners, niet alleen in kwalitatieve zin, maar ook o.b.v. kwantiteit. Binnen het methodische concept kan hier invulling aan gegeven worden.

Het inhoudelijke proces omtrent de tussentijdse evaluatie zal intensief worden afgestemd met de kerngroep evaluatie.

1.2.2 Stakeholderconsultatie

Verder lopen momenteel ook de eerste voorbereidingen voor de toekomstige Interreg-programma's. Om toekomstige Interreg-programma's op de juiste manier voor te bereiden, is het van belang om rekening te houden met de standpunten van belanghebbenden en bewoners van grensgebieden. Zij zijn immers degenen die het meest betrokken zijn bij het beleid en het beste weten wat de behoeften zijn met betrekking tot territoriale samenwerking in grensregio's binnen de EU. Als input voor de Europese discussies over het beleidskader voor de periode na 2027, verzoekt de Europese Commissie om eigen **stakeholders en inwoners van het programmagebied te bevragen over hun ervaringen met het Interreg-programma** Deutschland-Nederland. Deze vraag wordt aan alle Interreg programma's in Europa gesteld.

De Commissie heeft voor deze consultatie een **toolkit** ter beschikking gesteld, waarin vragen worden benoemd, die graag beantwoord moeten worden en mogelijke methodes voor het verzamelen van deze resultaten. De resultaten van de consultatie dienen uiterlijk 31 december 2024 in een verslag

Deutschland – Nederland

naar de Europese Commissie te worden verstuurd, zodat alle verslagen van alle Europese Interreg-programma's in 2025 ter voorbereiding op Interreg VII kunnen worden samengebracht.

De consultatie voor toekomstige Interreg-programma's is gebaseerd op de specificaties en richtlijnen van de Commissie, zoals uitgewerkt in de [consultation toolkit](#). Om hiermee adequaat rekening te houden, is voor deze consultatie voor een specifieke aanpak gekozen.

De consultatie vindt plaats langs twee verschillende routes:

1. Stakeholdersbevraging
 - Bevraging van project- en programmapartners
2. Publieksbevraging
 - Bevraging van burgers in het programmagebied

Voor de inhoudelijke begeleiding van de stakeholderconsultatie is de begeleidingsgroep verantwoordelijk.

1.2.3 Begeleidingsstructuur

Het Comité van Toezicht van Interreg Deutschland-Nederland heeft voor taken op het gebied van de programma-evaluatie een **kerngroep evaluatie** opgericht. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van programmapartners en –instanties en behandelt het opstellen en aanpassen van het evaluatieplan en de uitvoering hiervan. De kerngroep evaluatie is tevens verantwoordelijk voor de praktische planning en begeleiding van evaluaties evenals de **begeleidingsgroep**, die de uitvoering van het programma begeleidt. Het secretariaat van de kerngroep evaluatie is het **Gemeenschappelijk Secretariaat**, dat verantwoordelijk is voor alle dagelijkse werkzaamheden op het gebied van evaluatie. Het **Comité van Toezicht** van het programma neemt besluiten over het evaluatieplan en eventuele wijzigingen en aanpassingen. Daarnaast is het Comité van Toezicht verantwoordelijk voor het vaststellen van evaluatieresultaten en –rapporten.

1.3. Rechtskader en relevante documenten

De [Interreg overeenkomst](#) vormt de basis van Interreg VI Deutschland-Nederland. De wettelijke basis voor het uitvoeren van de evaluaties is art. 44 uit verordening (EU) 2021/1060. Het evaluatieplan van het programma is conform artikel 44 (5) van de verordening (EU) 2021/1060 en de guidance-documenten³ voor evaluatieplannen en monitoring en evaluatie van de Europese Commissie opgesteld.

³ https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-documents/2021/performance-monitoring-and-evaluation-of-the-european-regional-development-fund-the-cohesion-fund-and-the-just-transition-fund-in-2021-2027

Deutschland – Nederland

Daarnaast dient er bij het opstellen van een offerte en het uitvoeren van de opdracht rekening te worden gehouden met de volgende documenten en informatiebronnen:

- Eerdere evaluaties Interreg Deutschland-Nederland:
Binnen het programma Interreg Deutschland-Nederland zijn voor INTERREG V evaluaties uitgevoerd. Enkele rapporten van eerdere evaluaties kunnen nuttig zijn voor de uitvoering van deze tussenevaluatie:
- INTERREG V
Impact-evaluatie 2019 & 2021/2022: Deze twee evaluaties zijn conform het evaluatieplan van INTERREG V programma-intern uitgevoerd en door een externe partij gevalideerd. De ‘evaluatie van de programma impact’ was vooral gefocust op de duurzaamheid (lees continuïteit) van de projecten, de ‘open’ projecten⁴ en de specifieke meerwaarde van Interreg. De impactevaluaties verstrekten de programmapartners en –instanties informatie over de impact van het programma/de projecten en de verwezenlijking van de programmadoelstellingen. De resultaten van de evaluaties stelden de programma-actoren in staat om effectief over het programma te communiceren en tegenover bestuurders en het brede publiek verantwoording af te leggen over het gebruik en de impact van de subsidiemiddelen. De eindrapporten van beide evaluaties kunnen op verzoek beschikbaar worden gesteld.
- Interreg VI
 - Om een overzicht van de stand van het programma te verkrijgen worden vier keer per jaar financiële gegevens en outputindicatoren aan de Europese Commissie gecommuniceerd. Deze gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld.
 - Voor een indruk van de projecten binnen het programma kan de [projectdatabank](#) worden bekeken.
- De door de Europese Commissie beschikbaar gestelde [consultation toolkit](#).

De genoemde niet vrij toegankelijke documenten kunnen op verzoek via info@deutschland-nederland.eu beschikbaar worden gesteld.

⁴ Zie voetnoot 2

Deutschland – Nederland

Daarnaast kunnen in afstemming met de opdrachtgever contacten worden gelegd met programma-interne medewerkers, instanties, projectaanvragers en begunstigen voor eventuele interviews of andere informatieafname.

2. Te leveren prestaties

2.1. Doel/Beschrijving van de opdracht

Het doel van de opdracht is het ontwerpen en uitvoeren van een tussenevaluatie conform het evaluatieplan van Interreg VI Deutschland-Nederland, de gegevens onder 1.2.1 en bijlage 1 bij dit pakket van eisen (perceel 1) en het uitvoeren van een stakeholderconsultatie over Interreg conform de door de Europese Commissies beschikbaar gestelde toolkit, zoals beschreven onder 1.2.2 (perceel 2).

De opdracht omvat conform evaluatieplan de evaluatie over de programma-toegankelijkheid en een stakeholderconsultatie over Interreg. De tussenevaluatie dient resultaten te leveren waarop eventuele aanbevelingen voor de toekomst gebaseerd kunnen worden. Omdat hierbij de nieuwe programmaperiode wordt getoetst, zal de vergelijking met de vorige programmaperiode een belangrijke rol spelen.

2.2. Taken van de opdrachtnemer – Percelen

1. Tussentijdse evaluatie (perceel 1)

a. Ontwikkeling van een methodisch en inhoudelijk concept voor de tussenevaluatie

De opdrachtnemer ontwikkelt op basis van zijn offerte en in afstemming met de opdrachtgever en de kerngroep evaluatie een concept voor het uitvoeren van de in het evaluatieplan vastgelegde evaluatie. In het concept dienen alle uit te voeren werkstappen met de nodige theoretische onderbouwing te worden beschreven en uitgewerkt. Het concept omvat o.a. de methodische basis voor de evaluatie. Een mogelijkheid is om bijvoorbeeld volledig uitgewerkte ‘logic models’ en ‘theories of change’ als uitgangspunten voor de evaluatie te nemen. Er dient tevens te worden beschreven welke data voor de evaluatiestappen nodig zijn en hoe deze verzameld dienen te worden. Aan de inhoudelijke kant dient uit het concept duidelijk te blijken dat de evaluatievragen beantwoord worden en de gewenste inzichten over de programma-uitvoering zijn verkregen. Een representatieve vertegenwoordiging van de meningen, standpunten en posities die in het programma naar voren komen, moet methodisch worden gewaarborgd. De methode voor het beantwoorden van de evaluatievragen in bijlage 1 moet door de aanbieder worden voorgelegd.

Deutschland – Nederland

b. Uitvoering van de tussenevaluatie in het tijdstip 2024

De opdrachtnemer voert op basis van het onder a. ontwikkelde concept en in afstemming met de opdrachtgever en de kerngroep evaluatie een tussenevaluatie uit en stelt hierover een evaluatierapport op (zie hieronder).

Alle stappen worden in nauwe afstemming met de opdrachtgever uitgevoerd. Naast gesprekken met de contactpersonen bij het Gemeenschappelijk Secretariaat dient de opdrachtnemer regelmatig in het kader van de programma-gremia (bijv. de kerngroep evaluatie) zijn plan van aanpak en/of de resultaten van de evaluatie toe te lichten en vragen te beantwoorden. Een presentatie van de resultaten in het Comité van Toezicht van het programma (op 22 november 2024) is eveneens voorzien.

2. Stakeholderconsultatie (perceel 2)

a. Ontwikkeling van een methodisch en inhoudelijk concept voor de stakeholderconsultatie

De opdrachtnemer ontwikkelt op basis van zijn offerte en in afstemming met de opdrachtgever en de begeleidingsgroep een concept voor het uitvoeren van de door de Europese Commissie aangevraagde stakeholderconsultatie. In het concept dienen alle uit te voeren werkstappen met de nodige theoretische onderbouwing te worden beschreven en uitgewerkt. Het concept omvat o.a. de methodische basis voor de evaluatie. Aan de inhoudelijke kant dient uit het concept duidelijk te blijken dat de vragen uit de toolkit van de Commissie beantwoord worden. Een representatieve vertegenwoordiging van de meningen, standpunten en posities die in het programma naar voren komen, moet methodisch worden gewaarborgd. De methode voor het beantwoorden van de vragen uit de toolkit moet door de aanbieder worden voorgelegd.

b. Uitvoering van een stakeholderconsultatie

De opdrachtnemer voert op basis van het onder a. ontwikkelde concept en in afstemming met de opdrachtgever en de begeleidingsgroep een stakeholderconsultatie uit en stelt hierover een eindverslag op (zie hieronder).

Deutschland – Nederland

Alle stappen worden in nauwe afstemming met de opdrachtgever uitgevoerd. Naast gesprekken met de contactpersonen bij het Gemeenschappelijk Secretariaat dient de opdrachtnemer regelmatig in het kader van de programma-gremia (bijv. de kerngroep evaluatie) zijn plan van aanpak en/of de resultaten van de evaluatie toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het eindverslag wordt het Comité van Toezicht van het programma (op 22 november 2024) ter goedkeuring voorgelegd.

De opdrachtnemer stelt minstens de volgende schriftelijke rapporten en materialen op:

Tussentijdse evaluatie

- 📌 Rapport over het methodische en inhoudelijke concept voor de tussenevaluatie (taak 1.a.)
- 📌 Rapport over de tussenevaluatie (taak 1.b.)
- 📌 Samenvatting en geschikt materiaal voor de externe communicatie van de resultaten van de tussenevaluaties en presentatie voor de kerngroep evaluatie, het Comité van Toezicht en andere programma-gremia

Stakeholderconsultatie

- 📌 Rapport over het methodische en inhoudelijke concept voor de stakeholderconsultatie (taak 2.a.)
- 📌 Rapport over de stakeholderconsultatie (taak 2.b.)

2.3. Details voor de verslaglegging

De werktalen van het Interreg A-programma Deutschland-Nederland zijn Duits en Nederlands. De rapporten dienen daarom in de Duitse en Nederlandse taal te worden opgesteld, net zoals de presentaties voor de kerngroep evaluatie en het Comité van Toezicht.

Bij het opstellen van de rapporten dient de opdrachtnemer bijzondere aandacht te besteden aan de aanschouwelijke en publiekstoegankelijke presentatie van de resultaten.

Alle teksten en gegevens worden digitaal aan de opdrachtgever verstrekt.

3. Tijdschema en uitvoeringstermijnen

Tijdsplanning tussentijdse evaluatie

Uiterlijk op 15-06-2024 dient in schriftelijke vorm te worden voorgelegd:

- 📌 Rapport over het methodische en inhoudelijke concept voor de tussenevaluatie (taak 1.a.)

Uiterlijk op 30-10-2024 dient in schriftelijke vorm te worden voorgelegd:

- 📌 Rapport over de tussenevaluatie (taak 1.b.)
- 📌 Samenvatting en geschikt materiaal voor de externe communicatie van de resultaten van de tussenevaluaties en presentatie voor de kerngroep evaluatie, het Comité van Toezicht en andere programma-gremia

Tijdsplanning stakeholderconsultatie

Uiterlijk op 15-06-2024 dient in schriftelijke vorm te worden voorgelegd:

- 📌 Rapport over het methodische en inhoudelijke concept voor de stakeholderconsultatie (taak 2.a.)

Uiterlijk op 30-10-2024 dient in schriftelijke vorm te worden voorgelegd:

- 📌 Rapport over de stakeholderconsultatie (taak 2.b.)

Afspraken over de deadlines voor tussenversies van de rapporten worden na de gunning van de opdracht gemaakt.

De gunning van de opdracht is voorzien voor mei 2024. Daarna kan direct met taak a. worden begonnen.

4. Personeel

- De opdrachtnemer deelt de opdrachtgever mee wie er wordt aangewezen als verantwoordelijke leider van de opdracht en in nauw overleg met de opdrachtgever de verschillende werkpakketten afwikkelt.
- De leider van de opdracht verbindt zich zo nodig tot deelname aan besprekingen omtrent de opdracht.

Deutschland – Nederland

- c. Indien van de kant van de opdrachtnemer andere ondernemingen bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zorgt de projectleider voor een goede coördinatie. Daarnaast moet van tevoren bij de opdrachtgever om toestemming gevraagd worden.

5. Betalingsplan en facturen

- Beide percelen (1: Tussentijdse evaluatie en 2: Stakeholderconsultatie) dienen apart gefactureerd te worden.
- Na gunning van de opdracht kan een bedrag van maximaal 10% van de ordersom worden uitbetaald.
- Na het leveren van een rapport over het methodische en inhoudelijke concept voor de tussenevaluatie (taak 1.a en 2.a) kan een verdere 30% van de ordersom worden uitbetaald.
- Het resterende bedrag (60% van de ordersom) wordt uitbetaald na aanvaarding van beide evaluatierapporten door het Comité van Toezicht en de samenvatting evenals communicatiematerialen (taak 1.b en 2.b).

6. Eisen aan de offerte

- a. De offerte dient op grond van de voorafgaande beschrijving te voorzien in een eerste opzet (voor beide percelen) van een methodisch en inhoudelijk concept voor de uitvoering van de evaluatie en de stakeholderconsultatie.
- b. Voor de opdracht dient een calculatie te worden gemaakt met vermelding van zowel de kosten als de daaraan ten grondslag liggende dagvergoeding van het ingeplande personeel. Voor eventuele extra te vergoeden aanvullende werkzaamheden dient de dagvergoeding van het ingeplande personeel te worden vermeld.
- c. De opdrachtnemer dient door middel van referentieprojecten (met vermelding van opdrachtgever en looptijd) het bewijs te leveren van:
- grondige kennis van en uitgebreide ervaring in de uitvoering van evaluaties, in het bijzonder op het gebied van de structuurfondsen en andere subsidie-instrumenten, bij voorkeur Interreg-programma's

Deutschland – Nederland

- grondige kennis van inhoud, actoren en procedures van het structuurbeleid, met name op het gebied van ‘result orientation’;
 - Kennis van de Duits-Nederlandse samenwerking
- d. De opdrachtnemer dient de geschiktheid van de ingezette medewerkers aan te tonen en het aantal ingezette medewerkers voor deze opdracht. De ingezette medewerkers dienen zowel de Duitse als de Nederlandse taal voldoende te beheersen.
- e. Het financiële aanbod voor de opdracht dient te worden gespecificeerd naar personen/per dag te verrichten werkzaamheden. Reis- en verblijfskosten, excl. ev. seminar- en besprekingskosten, drukkosten, vertaalkosten, bijzondere kosten en BTW dienen apart te worden opgegeven. De totale kosten dienen gedetailleerd naar de verschillende bestanddelen te worden gespecificeerd en dienen inclusief en exclusief BTW te worden aangegeven.
- f. De offerte dient uiterlijk op 03-05-2024 om 12:00 uur in de Duitse of Nederlandse taal te worden ingediend bij:

Euregio Rijn Waal
c/o Gemeenschappelijk Interreg Secretariaat
Emmericher Straße 24
47533 Kleve

Of digitaal via info@deutschland-nederland.eu

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Debby Derix (tel: +49 (0)28217930337; e-mail: info@deutschland-nederland.eu).

- g. De offerte dient ten minste 60 dagen na de sub f) genoemde datum geldig te blijven. De gunning van de opdracht is voorzien voor mei 2024.

7. Gunningscriteria

De opdracht wordt gegund aan het economisch voordeligste bod dat aan de aanbestedingsvoorwaarden voldoet. Dit wordt bepaald aan de hand van de prijs en de kwaliteit volgens het onderstaande puntensysteem:

a. Gebruikte methodiek en inhoudelijk concept	40 punten
b. Kwaliteit van de uiteenzetting van de onder 6.c genoemde referenties	15 punten
c. Kwaliteit van de uiteenzetting van de kwalificatie van de voor de uitwerking aangewezen medewerkers conform de doelstellingen van de opdracht	15 punten
d. Prijs	30 punten
Totaal	100 punten

Offertes, die voor minstens één van de kwaliteitscriteria (a., b. en c.) minder dan 50% van de maximale punten krijgen, worden als niet ontvankelijk beschouwd. De ontvankelijke offerte die de meeste punten krijgt, wordt als het economisch voordeligste bod beschouwd. Voor beide percelen (tussentijdse evaluatie en stakeholderconsultatie), die beide in de offerte opgenomen dienen te zijn, gelden dezelfde criteria.

Tijdens het aanbestedingsproces kunnen vragen m.b.t. de opdracht uitsluitend per email via info@deutschland-nederland.eu

Bijlage 1: Evaluatievragen voor de tussentijdse evaluatie

De volgende centrale vragen dienen in het kader van de tussenevaluatie te worden behandeld:

1. In hoeverre verloopt de uitvoering van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland volgens plan wat betreft het behalen van de programmadoelstellingen?
2. Welke veranderingen⁵ t.o.v. het INTERREG V-programma zijn waarneembaar in de nieuwe programmaperiode Interreg VI Deutschland-Nederland?
In hoeverre zijn deze van invloed op de uitvoering van het programma?
3. In hoeverre beïnvloedt het nieuw ingevoerde 18-weken-besluitvormingsproces het Interreg VI-programma in vergelijking met de vorige INTERREG V-periode?
4. Hoe ervaren (potentiële) begunstigden/aanvragers het aanvraagproces binnen Interreg VI-programma Deutschland-Nederland?
5. Hoe ervaren begunstigden de projectuitvoeringsfase?
6. a) Hoe ervaren programmapartners de programma-uitvoering?
b) Hoe ervaren programma-instanties de programma-uitvoering?
7. Hoe kan het Interreg-programma meer potentiële aanvragers bereiken om maximale impact te bereiken?

⁵ Bijvoorbeeld: subsidiehoogtes, omvang van het projectconsortium, versnelling van processen, vereenvoudigde kostenoptie